



**COMUNE DI PESCARA**

## **ATTO DI DETERMINAZIONE**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 257 del 09/10/2023

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2006 del 09/10/2023

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " ELIMINAZIONE DISSESTO ARBOREO VIA MODESTO DELLA PORTA, VIA BARDET, VIA FERNANDO FRANCESCO D’AVALOS, VIA LAGO DI CAMPOTOSTO, VIA DEI PELIGNI, VIA LAGO DI BOLSENA, VIA LAGO DI BRACCIANO – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO” (CUP J27H23000320004 - CIG 9928300458 - CUI L00124600685202300023) - PROVVEDIMENTI**

Ufficio proponente: Servizio Manutenzione Stradale e Pubblica Incolumità

Settore proponente: Settore Lavori Pubblici

Responsabile del Settore: Ing. Aldo Cicconetti

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 531 del 08/08/2019 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) riferito al triennio Sezione Operativa (SeO) 2023-2025, in cui è ricompreso il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 – Elenco annuale LL.PP. 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 51 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2023/2025 – annualità 2023;
- la deliberazione di G.C. n. 304 del 20.04.2023 di approvazione del PEG 2023/2025;
- il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Pescara per il triennio 2023/2025, giusta deliberazione di G.C. n. 445 del 31/05/2023;
- la Delibera di G.C. n. 505 del 22/06/2023 con oggetto “Misure organizzative straordinarie - Modifica al Regolamento uffici e servizi, alla macrostruttura di cui alla D.G.C. n. 314 del 28 aprile 2023 e al relativo funzionigramma”;
- il Decreto del Direttore Generale n. 35 del 23/06/2023 con oggetto “Presa d’atto microstruttura Ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 35 del 23/06/2023”;
- la deliberazione di G.C. n. 511 del 23/06/2023 con la quale si è preso atto della nuova Microstruttura dell’Ente;
- il Decreto sindacale n. 31 del 02/10/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Aldo Cicconetti l’incarico ad interim di Dirigente del Settore Lavori Pubblici fino al 30/11/2023;

### Premesso che:

- con Atto di Determinazione n. 1979 R.G. del 04/10/2023 è stata indetta una gara di appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori denominati *“Eliminazione dissesto arboreo via Modesto della Porta, via Bardet, via Fernando Francesco D’Avalos, via Lago di Campotosto, via Dei Peligni, via Lago di Bolsena, via Lago di Bracciano”* (CUP J27H23000320004) di complessivi € 450.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del minor prezzo determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara di cui all’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 sull’elenco prezzi;

- con il summenzionato Atto si è stabilito di procedere ad una indagine di mercato informale rivolta ad operatori economici in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, classifica II, allo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in argomento, ai sensi dell’art. 50, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, e sono stati approvati i sotto elencati documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- a. schema di Avviso per Manifestazione di interesse;
- b. schema Modulo “Allegato A – Manifestazione di interesse”;

### Rilevato che:

- all’interno del quadro economico progettuale sono presenti meri errori materiali dovuti all’errata trascrizione di alcuni importi;

- per quanto sopra, si rende necessario procedere alla rettifica del quadro economico come sotto riportato e dello schema di Avviso per manifestazione di interesse, nonché alla conseguente riapprovazione dei citati documenti:

#### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Eliminazione dissesto arboreo Via Modesto della Porta, Via Bardet, Via Fernando Francesco D'Avalos, Via Lago di Campotosto, Via dei Peligni, Via Lago di Bolsena e Via Lago di Bracciano**

|                                                                                                                                                                                                                         |              | <b>PROGETTO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>A) Lavori</b>                                                                                                                                                                                                        |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         | Euro         | Euro            |
| Lavori a misura                                                                                                                                                                                                         | € 331.006,32 |                 |
| <i>di cui Incidenza Manodopera (compreso nell'importo lavori) <b>NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b></i>                                                                                                                  | € 43.694,33  |                 |
| <i>di cui Oneri della sicurezza, aziendali <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b></i>                                                                                                                                     | € 10.131,20  |                 |
| oltre Oneri della sicurezza, da psc <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                                                                | € 3.700,87   |                 |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                   | € 334.707,19 | € 334.707,19    |
| Importo a base d'asta                                                                                                                                                                                                   | € 277.180,79 | -               |
|                                                                                                                                                                                                                         | -            | -               |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                                                                                                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                         | Euro         | Euro            |
| 1- lavori da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016                                                                                                                                                  | € -          |                 |
| 2- rilievi, accertamenti e indagini relativi alla verifica di stabilità ANTE OPERAM E POST OPERAM delle alberature esistenti, comprensivo di oneri ed IVA secondo Legge                                                 | € 4.000,00   |                 |
| 3- allacciamenti ai pubblici servizi;                                                                                                                                                                                   | € -          |                 |
| 4- imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA);                                                                                                                                                                          | € 12.851,94  |                 |
| 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                                                                                                                                                | € -          |                 |
| 6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;                                                                                                                                                    | € -          |                 |
| 7 - spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, DL, Iva e contributi compresi                                                                                                                   | € 17.861,14  |                 |
| 8a- importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, commi 2 e 4, del codice D.Lgs. 50/2016 (100% del 2%)*80%                                                                                                    | € 5.355,32   |                 |
| 8b- importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, commi 2 e 4, del codice D.Lgs. 50/2016 (100% del 2%)*20%                                                                                                    | € 1.338,83   |                 |
| 9-spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                                                                      | € -          |                 |
| 10 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                                                                                                                                                      | € -          |                 |
| 11 - spese per pubblicità e per Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici.                                                                                                                                                 | € 250,00     |                 |
| 12 - spese per frazionamento, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | € -          |                 |
| 13- I.V.A. (22%) sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.                                                                                                                                     | € 73.635,58  |                 |

|               |              |                   |
|---------------|--------------|-------------------|
| Sommano       | € 115.292,81 | 115.292,81        |
|               | -            | -                 |
| <b>Totale</b> |              | <b>450.000,00</b> |

**Considerato che:**

- la presente Determinazione dirigenziale diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espressa dal Dirigente Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

**Visti:**

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo *“Codice dei contratti pubblici”*, in particolare gli artt. 17, commi 1-2, e 50, comma 1, lettera a);
- la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l'art. 6-bis;
- il D. Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107-147 bis-183-191, comma 1-192;
- il D. Lgs. n. 165/2001, art. 4, commi 2 e 3, 17;
- l'art. 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 47 del Regolamento di contabilità;
- il D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- il *“Codice di comportamento dei dipendenti”* approvato con deliberazione di G.C. n. 1007 del 29/12/2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 197 del 17.03.2023 di approvazione del *“Patto di integrità in materia di contratti pubblici”*, in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione CIVIT n. 72/2013), ai sensi della L. n. 190/2012 e della determinazione dell'A.V.C.P. n. 4/2012;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- la Deliberazione di G.C. n. 531 del 8.08.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per le motivazioni e le disposizioni normative richiamate in premessa:

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. rettificare l'Atto di Determinazione n. 1979 R.G. del 04/10/2023 recante *“DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " ELIMINAZIONE DISSESTO ARBOREO VIA MODESTO DELLA PORTA, VIA BARDET, VIA FERNANDO FRANCESCO D'AVALOS, VIA LAGO DI CAMPOTOSTO, VIA DEI PELIGNI,*

VIA LAGO DI BOLSENA, VIA LAGO DI BRACCIANO – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO” (CUP J27H23000320004 - CIG 9928300458 - CUI L00124600685202300023)” come riportati ai successivi punti 3 e 4 del presente atto;

3. di precisare che Il quadro economico progettuale dell'intervento denominato “*Eliminazione dissesto arboreo via Modesto della Porta, via Bardet, via Fernando Francesco D’Avalos, via Lago di Campotosto, via Dei Peligni, via Lago di Bolsena, via Lago di Bracciano*” (CUP J27H23000320004) del complessivo importo di € 450.000,00 risulta ripartito come segue:

#### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**Eliminazione dissesto arboreo Via Modesto della Porta, Via Bardet, Via Fernando Francesco D’Avalos, Via Lago di Campotosto, Via dei Peligni, Via Lago di Bolsena e Via Lago di Bracciano**

|                                                                                                                                                                         |              | PROGETTO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A) Lavori</b>                                                                                                                                                        |              |              |
|                                                                                                                                                                         | Euro         | Euro         |
| Lavori a misura                                                                                                                                                         | € 331.006,32 |              |
| di cui Incidenza Manodopera (compreso nell'importo lavori) <b>NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>                                                                         | € 43.694,33  |              |
| di cui Oneri della sicurezza, aziendali <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                            | € 10.131,20  |              |
| oltre Oneri della sicurezza, da psc <b>NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>                                                                                                | € 3.700,87   |              |
| IMPORTO TOTALE                                                                                                                                                          | € 334.707,19 | € 334.707,19 |
| Importo a base d'asta                                                                                                                                                   | € 277.180,79 | -            |
|                                                                                                                                                                         | -            | -            |
| <b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                                                                                     |              |              |
|                                                                                                                                                                         | Euro         | Euro         |
| 1- lavori da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.LGS 50/2016                                                                                                  | € -          |              |
| 2- rilievi, accertamenti e indagini relativi alla verifica di stabilità ANTE OPERAM E POST OPERAM delle alberature esistenti, comprensivo di oneri ed IVA secondo Legge | € 4.000,00   |              |
| 3- allacciamenti ai pubblici servizi;                                                                                                                                   | € -          |              |
| 4- imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA);                                                                                                                          | € 12.851,94  |              |
| 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;                                                                                                                | € -          |              |
| 6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;                                                                                                    | € -          |              |
| 7 - spese tecniche coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, DL, Iva e contributi compresi                                                                   | € 17.861,14  |              |
| 8a- importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, commi 2 e 4, del codice D.Lgs. 50/2016 (100% del 2%)*80%                                                    | € 5.355,32   |              |
| 8b- importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, commi 2 e 4, del codice D.Lgs. 50/2016 (100% del 2%)*20%                                                    | € 1.338,83   |              |
| 9-spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione                      | € -          |              |
| 10 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;                                                                                                                      | € -          |              |
| 11 - spese per pubblicità e per Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici.                                                                                                 | € 250,00     |              |

|                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 12 - spese per frazionamento, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. | € -          |                   |
| 13- I.V.A. (22%) sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.                                                                                                                                     | € 73.635,58  |                   |
| Sommano                                                                                                                                                                                                                 | € 115.292,81 | 115.292,81        |
|                                                                                                                                                                                                                         | -            | -                 |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                           |              | <b>450.000,00</b> |

4. di riapprovare il quadro economico progettuale, rettificato a seguito di correzione di meri errori materiali come riportato al precedente punto 3 del presente atto, e lo schema di Avviso per manifestazione di interesse allegato al presente atto quale parte integrante;

5. di confermare tutto quanto altro stabilito con il richiamato Atto di Determinazione n. 1979 R.G. del 04/10/2023;

6. di confermare che RUP del presente procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Geom. Angelo Giuliani giusta nomina Dirigenziale prot. n. 128656 del 22/06/2023, in possesso di idonei requisiti - in capo al quale non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, come da dichiarazione all'uopo rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di attestare che in capo al Dirigente firmatario del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012, e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del DLgs 267/2000.

IL DIRIGENTE  
Cicconetti Aldo  
(atto sottoscritto digitalmente)