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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI  (SpCat 1)

1 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
E.001.190.16 compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere
0.a ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali

eseguita con mezzi meccanici
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
apertura su viale Marconi 1,00 9,50 9,50

SOMMANO m 9,50 2,09 19,86

2 Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi
E.001.160.06 modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
0.a muratura e alle strutture, di qualsiasi dime ... mento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
recinzioni in ferro e simili
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
recinzione e cancello su viale marconi 1,00 47,00 1,500 70,50
recinzione e cancello su viale Pindaro e e via Sforza *(lung.=27,65+
21,11-6) 1,00 42,76 1,500 64,14
recinzione su via Pollione 1,00 153,60 1,500 230,40

SOMMANO m² 365,04 7,48 2´730,50

3 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
E.001.060.03 spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la
0.a cernita ed accantonamento del materiale di recupe ... ttesa del

trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- muratura in mattoni pieni
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
pilastri attuale cancello e muretti laterali per cancello arretrato rispetto
al marciapiede
pilastri attuale cancello 2,00 0,50 1,00
muretti laterali 2,00 1,50 0,500 1,50

SOMMANO m² 2,50 13,56 33,90

4 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
E.001.060.08 tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al
0.b luogo di deposito provvisorio in prossimità del ... , in attesa del

trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- Calcestruzzo armato
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
muretto su viale Pindaro e su via Sforza *(lung.=27,65+21,11-6) 1,00 42,76 0,200 8,55
fondazione e muretto sottorecinzione via Pollione 1,00 153,60 0,400 0,600 36,86

SOMMANO mc 45,41 79,63 3´616,00

5 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
apertura su viale Marconi 1,00 9,50 1,500 0,400 5,70

SOMMANO mc 5,70 11,74 66,92

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 6´467,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´467,18

6 Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed
E.001.020.05 estensione, eseguito completamente a mano con tutte le necessarie
0.a accortezze per evitare danneggiamenti agli ste ... iamenti agli stessi,

comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali
sostegni, controtubazioni etc.
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
apertura su viale Marconi 1,00

SOMMANO cad 1,00 327,38 327,38

7 Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o
E.001.020.01 a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
5.a Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a

rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
Vedi voce n° 5 [mc 5.70] 5,00 28,50

SOMMANO m³ x km 28,50 0,62 17,67

8 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
0.a delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(terra o con trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
Strada e parcheggi da Viale Marconi a Viale Pindaro
Tratto tratto da quota +30 a +40 1,00 87,82 0,200 17,56
Tratto da quota +40 a +50 1,00 175,17 0,200 35,03
innesto su viale Pindaro e via sforza tratto finale compreso area verde 1,00 716,77 0,200 143,35
aree verdi fiancheggianti la strada lato opposto si via Sforza e vicino
accesso a area commerciale  *(lung.=24,52+22,45+52,66) 1,00 99,63 0,200 19,93
aree verdi costeggianti la strada *(lung.=8,57+50,71+21,75+3,15+
2,37) 1,00 86,55 0,200 17,31

SOMMANO m³ 233,18 9,55 2´226,87

9 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  Tecniche, misurata in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
Strada da Viale Marconi a Viale Pindaro compreso marciapiedi
tratto da +30 a +60 *(lung.=87,82+175,17+87,30+720,38) 1,00 1070,67 0,300 321,20
tratto da +40 a +50 1,00 175,17 0,250 43,79
tratto da +60 a +48 *(lung.=311,61+313,65+87,73+117,68) 1,00 830,67 0,350 290,73

SOMMANO m³ 655,72 27,42 17´979,84

10 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da
U.005.080.03 cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli
0.a assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di

allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:- Di larghezza pari a 15 cm
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
cordoli marciapiedi intera strada 1,00 612,73 612,73
cordoli di delimitazione erborella intera strada *(lung.=18+25+28) 1,00 71,00 71,00
cordoli per delimitazione erborella via Sforza *(lung.=5,00+9*2,50+
1,40) 1,00 28,90 28,90

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 712,63 27´018,94
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R I P O R T O 712,63 27´018,94

cordoli per delimitazione erborella via Sforza *(lung.=8*1,33) 1,00 10,64 10,64
cordoli per delimitazione erborella parcheggio su viale Marconi *
(lung.=35+30+10+30+32,35+1,82+5,15+32,5+5+0,5+0,5) 1,00 182,82 182,82

SOMMANO m 906,09 44,28 40´121,67

11 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
E.003.040.02 fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
0.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Rete in acciaio elettrosaldata
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
area marciapiedi *(lung.=5,91+11,33+16,09+92,07+5,58+4,49+
166,01+4,07+57,88+63,29) 1,00 426,72 1,540 657,15

SOMMANO kg 657,15 1,75 1´150,01

12 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.e l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 25 N/mm²
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
area marciapiedi *(lung.=5,91+11,33+16,09+92,07+5,58+4,49+
166,01+4,07+57,88+63,29) 1,00 426,72 0,100 42,67

SOMMANO mc 42,67 123,32 5´262,06

13 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
E.023.020.02 UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5
0.e cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... ni ed aree da

circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza
10 cm: finitura superiore tipo porfido
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
area marciapiedi *(lung.=5,91+11,33+16,09+92,07+5,58+4,49+
166,01+4,07+57,88+63,29) 1,00 426,72 426,72
parcheggio su viale Marconi posti per disabili 1,00 36,75 36,75

SOMMANO m² 463,47 33,42 15´489,17

14 Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo
E.023.020.16 vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91,
0.a compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm ... seguenti la presenza

di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.
Spessore fino a 8 cm colore grigio
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
parcheggi lungo la strada *(lung.=18*2,00+25*2,00+28*2+9*12,50) 1,00 254,50 254,50
parcheggio su viale Marconi *(lung.=1,75+300+125) 1,00 426,75 426,75

SOMMANO m² 681,25 29,87 20´348,94

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE  (SpCat 4)

15 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura
E.001.070.06 per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
0.a l'avvicinamento al luogo di deposito provv ... lata: su superfici in

conglomerato bituminoso su superfici in conglomerato bituminoso
profondità di taglio da 0 a 100 mm
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
taglio asfalto x scavo per collegamento acque bianche su viale

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 109´390,79
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R I P O R T O 109´390,79

Marconi 2,00 9,33 18,66
taglio asfalto x scavo per innesto su viale Pindaro 2,00 13,29 26,58

SOMMANO m 45,24 3,62 163,77

16 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
scavo per collegamento acque bianche su viale Marconi 1,00 9,33 0,600 1,200 6,72
scavo per innesto su viale Pindaro 1,00 13,29 0,600 1,200 9,57
scavo per impianto di scarico acque bianche da viale marconi a Viale
Pindaro *(lung.=86,80+13,58+7,94+4,78+15,36+8,38+18,44+19,80) 1,00 175,08 0,600 1,000 105,05
scavo da griglie a linea principale strada *(lung.=3,12+3,10+3,12+
3,10+4,60+5,46+5,42+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+2,63+
4,48+4,04) 1,00 60,85 0,600 0,800 29,21
scavo da griglie parcheggio a linea principale *(lung.=13,57+14,78+
7,24+13,57+15,78+4,23) 1,00 69,17 0,600 0,800 33,20
scavo da griglie a linea principale parcheggio via Sforza *
(lung.=16,46+12,84) 1,00 29,30 0,600 0,800 14,06
scavo per pozzetti linea principale 13,00 1,00 1,000 1,000 13,00
scavo per pozzetti griglie 24,00 0,80 0,800 0,800 12,29

SOMMANO mc 223,10 11,74 2´619,19

17 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.004.020.01 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.e l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... tto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo- 60x60x60 cm
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
pozzetti linea principale 13,00

SOMMANO cad 13,00 79,78 1´037,14

18 Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
U.004.020.03 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... o

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo.
Per ogni dm di altezza dell'anello.- 60x60 cm
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
pozzetti linea principale 13,00 3,000 39,00

SOMMANO x dm di altezza 39,00 12,13 473,07

19 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.004.020.01 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.c l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... etto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
pozzetti griglie 24,00

SOMMANO cad 24,00 65,03 1´560,72

STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI  (SpCat 1)

20  SIFONE ANTIODORE IN MOPLEN
Z01-05 Fornitura e posa in opera di sifone antiodore in moplen

 o altro materiale equivalente, da assemblare alla caditoia o griglia

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 115´244,68
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R I P O R T O 115´244,68

stradale di
 ghisa sferoidale, compreso tutti gli oneri per dare il lavoro completo
in ogni sua
 parte
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 33,00 792,00

21 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allettamento

ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
X POZZETTI 60X60 13,00 80,000 1´040,00
X POZZETTI  40X40 24,00 20,000 480,00

SOMMANO kg 1´520,00 3,80 5´776,00

22 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte
U.001.030.01 in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
0.p (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... anco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6- Tubazione del diametro
esterno 400 mm spessore 9,8 mm
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
collegamento acque bianche su viale Marconi 1,00 9,33 9,33
innesto su viale Pindaro 1,00 13,29 13,29
per impianto di scarico acque bianche da viale marconi a Viale
Pindaro *(lung.=86,80+13,58+7,94+4,78+15,36+8,38+18,44+19,80) 1,00 175,08 175,08

SOMMANO m 197,70 67,56 13´356,61

23 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte
U.001.030.01 in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
0.l (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... anco con sabbia fine

ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6- Tubazione del diametro
esterno 250 mm spessore 6,2 mm
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
da griglie a linea principale strada *(lung.=3,12+3,10+3,12+3,10+
4,60+5,46+5,42+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+2,63+4,48+
4,04) 1,00 60,85 60,85
da griglie parcheggio a linea principale *(lung.=13,57+14,78+7,24+
13,57+15,78+4,23) 1,00 69,17 69,17
da griglie a linea principale parcheggio via Sforza *(lung.=16,46+
12,84) 1,00 29,30 29,30

SOMMANO m 159,32 27,06 4´311,20

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE  (SpCat 4)

24 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.b necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del

materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
collegamento acque bianche su viale Marconi 1,00 9,33 0,600 0,600 3,36
innesto su viale Pindaro 1,00 13,29 0,600 0,600 4,78
per impianto di scarico acque bianche da viale marconi a Viale
Pindaro *(lung.=86,80+13,58+7,94+4,78+15,36+8,38+18,44+19,80) 1,00 175,08 0,600 0,600 63,03

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 71,17 139´480,49
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R I P O R T O 71,17 139´480,49

a detrarre volume tubo 1,00 197,70 0,126 -24,91
da griglie a linea principale strada *(lung.=3,12+3,10+3,12+3,10+
4,60+5,46+5,42+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+2,63+4,48+
4,04) 1,00 60,85 0,600 0,450 16,43
da griglie parcheggio a linea principale *(lung.=13,57+14,78+7,24+
13,57+15,78+4,23) 1,00 69,17 0,600 0,450 18,68
da griglie a linea principale parcheggio via Sforza *(lung.=16,46+
12,84) 1,00 29,30 0,600 0,450 7,91
a detrarre volume tubo 1,00 159,32 0,050 -7,97

Sommano positivi mc 114,19
Sommano negativi mc -32,88

SOMMANO mc 81,31 60,50 4´919,26

25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  Tecniche, misurata in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
SpCat 4 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE
collegamento acque bianche su viale Marconi 1,00 9,33 0,600 0,500 2,80
innesto su viale Pindaro 1,00 13,29 0,600 0,500 3,99
per impianto di scarico acque bianche da viale marconi a Viale
Pindaro *(lung.=86,80+13,58+7,94+4,78+15,36+8,38+18,44+19,80) 1,00 175,08 0,600 0,300 31,51
da griglie a linea principale strada *(lung.=3,12+3,10+3,12+3,10+
4,60+5,46+5,42+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+3,10+3,12+2,63+4,48+
4,04) 1,00 60,85 0,600 0,250 9,13
da griglie parcheggio a linea principale *(lung.=13,57+14,78+7,24+
13,57+15,78+4,23) 1,00 69,17 0,600 0,250 10,38
da griglie a linea principale parcheggio via Sforza *(lung.=16,46+
12,84) 1,00 29,30 0,600 0,250 4,40

SOMMANO m³ 62,21 27,42 1´705,80

STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI  (SpCat 1)

26 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.005.040.07 costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità
0.a di utilizzazione fino al 25% in massa di materia ...  per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso tradizionale
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
strada principale viale Marconi Viale Pindaro 1,00 1136,90 7,000 7´958,30
parcheggio su viale Marconi 1,00 450,44 7,000 3´153,08
parcheggio su via Sforza 1,00 87,95 7,000 615,65
innesto su viale Marconi 1,00 12,58 7,000 88,06
innesto su viale Pindaro 1,00 40,49 7,000 283,43
per chiusura traccia verso viale marconi 1,00 7,40 0,600 7,000 31,08
per chiusura traccia verso viale Pindaro 1,00 6,38 0,600 7,000 26,80

SOMMANO m²  x cm 12´156,40 1,60 19´450,24

27 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.005.040.08 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
0.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato
bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
strada principale viale Marconi Viale Pindaro 1,00 1136,90 1´136,90
parcheggio su viale Marconi 1,00 450,44 450,44
parcheggio su via Sforza 1,00 87,95 87,95
innesto su viale Marconi 1,00 12,58 12,58

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 1´687,87 165´555,79
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R I P O R T O 1´687,87 165´555,79

innesto su viale Pindaro 1,00 40,49 40,49
per chiusura traccia verso viale marconi 1,00 7,40 3,000 22,20
per chiusura traccia verso viale Pindaro 1,00 6,38 3,000 19,14

SOMMANO m² 1´769,70 7,11 12´582,57

28 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
U.005.100.11 segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
0.e azzurro come da figure stabilite da ... ce della Strada e del

Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di
alluminio da 25/10 di diametro cm 60
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
divieto di accesso 1,00
attraversamenti pedonali 12,00

SOMMANO cad 13,00 82,96 1´078,48

29 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
U.005.100.17 ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
0.a II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo C ... Strada e del Regolamento

di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I- In lamiera di
ferro 10/10 di lato cm 40
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

4,00

SOMMANO cad 4,00 35,81 143,24

30 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
U.005.100.13 consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
0.a 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del N ... golamento di Attuazione, di

forma rettangolare rifrangenza classe I- In lamiera di ferro da 10/10
di dimensioni cm 40x60
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
posti disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,07 37,07

31 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm,
U.005.100.50 altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo
0.b cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ... l montaggio

del segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di
sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

20,00

SOMMANO cad 20,00 106,67 2´133,40

32 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
U.005.100.05 segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
0.a Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di

forma ottogonale di rifrangenza classe II- In lamiera di ferro da 10/10
di diametro cm 60
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
stop 4,00

SOMMANO cad 4,00 58,58 234,32

33 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
U.005.100.51 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 181´764,87
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R I P O R T O 181´764,87

0.a mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m²,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: Per strisce di larghezza 12 cm
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
parcheggi *(lung.=13+22+30+13+5*2+4*2+7*2+3,67*8) 1,00 139,36 139,36
linea mezzeria e laterale strada viale Marconi Viale Pindarp *
(lung.=31,10+55,08+8,88+13,63+15,04+8,38+8,25+8,95+5,14) 3,00 154,45 463,35

SOMMANO m 602,71 0,61 367,65

34 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da
U.005.100.53 strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
0.a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... so ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per nuovo impianto,
vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
attrversamenti e arresto 1,00 57,00 57,00
laterale posto disabili 2,00 5,00 1,200 12,00

SOMMANO m² 69,00 5,82 401,58

35 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da
U.005.100.54 scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
0.b premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... ornitura del

materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
circoscritto: Ripasso di impianto esistente
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI
stop 4,00 2,22 8,88
posto disabili 2,00 2,70 5,40

SOMMANO m² 14,28 4,90 69,97

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 3)

36 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
tratto A-B 1,00 15,60 0,400 0,600 3,74
tratto B-C 1,00 17,50 0,400 0,600 4,20
tratto B-D 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto D-E 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto E-F 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto F-G 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto G-H 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto H-I 1,00 14,46 0,400 0,600 3,47
tratto I-S 1,00 17,66 0,400 0,600 4,24
tratto S-T 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto I-L *(lung.=1,31+5,38+10,79) 1,00 17,48 0,400 0,600 4,20
tratto L-M 1,00 12,05 0,400 0,600 2,89
tratto M-P 1,00 12,30 0,400 0,600 2,95
tratto M-N 1,00 18,00 0,400 0,600 4,32
tratto N-O 1,00 8,48 0,400 0,600 2,04
tratto N-Q 1,00 10,34 0,400 0,600 2,48
tratto Q-R 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto U-V 1,00 14,20 0,400 0,600 3,41
tratto V-Z 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z-Z1 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z1-Z2 1,00 11,10 0,400 0,600 2,66
tratto Z2-Z3 1,00 11,10 0,400 0,600 2,66
tratto Z3-Z4 1,00 12,85 0,400 0,600 3,08

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 79,46 182´604,07
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R I P O R T O 79,46 182´604,07

tratto Z4-Z5 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z5-Z6 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z6-Z7 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z7-Z8 1,00 11,80 0,400 0,600 2,83
tratto Z8-Z9 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z9-Z10 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto V- Z11 1,00 9,31 0,400 0,600 2,23
tratto Z11-Z12 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 0,400 0,600 2,25
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 0,400 0,600 2,28
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 0,400 0,600 2,76
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 0,400 0,600 3,00
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88
tratto Z21-T 1,00 12,00 0,400 0,600 2,88

SOMMANO mc 129,37 11,74 1´518,80

37 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.004.020.01 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.c l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... etto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
intero progetto 31,00
ttratto a fianco all fabbricato studentato e ingresso su via Pindaro 11,00

SOMMANO cad 42,00 65,03 2´731,26

38 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
EL.020.010.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
30.e conforme alle norme NC F 68 171,  ... i (pagati a parte), compreso:

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO
FLESSIBILE - Diametro mm 90
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
tratto A-B 1,00 15,60 15,60
tratto B-C 1,00 17,50 17,50
tratto B-D 1,00 18,00 18,00
tratto D-E 1,00 18,00 18,00
tratto E-F 1,00 18,00 18,00
tratto F-G 1,00 18,00 18,00
tratto G-H 1,00 18,00 18,00
tratto H-I 1,00 14,46 14,46
tratto I-S 1,00 17,66 17,66
tratto S-T 1,00 12,00 12,00
tratto I-L *(lung.=1,31+5,38+10,79) 1,00 17,48 17,48
tratto L-M 1,00 12,05 12,05
tratto M-P 1,00 12,30 12,30
tratto M-N 1,00 18,00 18,00
tratto N-O 1,00 8,48 8,48
tratto N-Q 1,00 10,34 10,34
tratto Q-R 1,00 12,00 12,00
tratto U-V 1,00 14,20 14,20
tratto V-Z 1,00 12,00 12,00
tratto Z-Z1 1,00 12,00 12,00
tratto Z1-Z2 1,00 11,10 11,10
tratto Z2-Z3 1,00 11,10 11,10
tratto Z3-Z4 1,00 12,85 12,85
tratto Z4-Z5 1,00 12,00 12,00
tratto Z5-Z6 1,00 12,00 12,00
tratto Z6-Z7 1,00 12,00 12,00
tratto Z7-Z8 1,00 11,80 11,80
tratto Z8-Z9 1,00 12,00 12,00
tratto Z9-Z10 1,00 12,00 12,00
tratto V- Z11 1,00 9,31 9,31

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 412,23 186´854,13
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R I P O R T O 412,23 186´854,13

tratto Z11-Z12 1,00 12,00 12,00
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 12,00
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 9,36
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 9,51
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 11,51
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 12,49
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 12,00
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 12,00
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 12,00
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 12,00
tratto Z21-T 1,00 12,00 0,600 7,20

SOMMANO m 534,30 5,29 2´826,45

39 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.b necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del

materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
tratto A-B 1,00 15,60 0,400 0,300 1,87
tratto B-C 1,00 17,50 0,400 0,300 2,10
tratto B-D 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto D-E 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto E-F 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto F-G 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto G-H 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto H-I 1,00 14,46 0,400 0,300 1,74
tratto I-S 1,00 17,66 0,400 0,300 2,12
tratto S-T 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto I-L *(lung.=1,31+5,38+10,79) 1,00 17,48 0,400 0,300 2,10
tratto L-M 1,00 12,05 0,400 0,300 1,45
tratto M-P 1,00 12,30 0,400 0,300 1,48
tratto M-N 1,00 18,00 0,400 0,300 2,16
tratto N-O 1,00 8,48 0,400 0,300 1,02
tratto N-Q 1,00 10,34 0,400 0,300 1,24
tratto Q-R 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto U-V 1,00 14,20 0,400 0,300 1,70
tratto V-Z 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z-Z1 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z1-Z2 1,00 11,10 0,400 0,300 1,33
tratto Z2-Z3 1,00 11,10 0,400 0,300 1,33
tratto Z3-Z4 1,00 12,85 0,400 0,300 1,54
tratto Z4-Z5 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z5-Z6 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z6-Z7 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z7-Z8 1,00 11,80 0,400 0,300 1,42
tratto Z8-Z9 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z9-Z10 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto V- Z11 1,00 9,31 0,400 0,300 1,12
tratto Z11-Z12 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 0,400 0,300 1,12
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 0,400 0,300 1,14
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 0,400 0,300 1,38
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 0,400 0,300 1,50
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44
tratto Z21-T 1,00 12,00 0,400 0,300 1,44

SOMMANO mc 64,70 60,50 3´914,35

40 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  Tecniche, misurata in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 193´594,93
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R I P O R T O 193´594,93

stabilizzato con legante naturale
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
tratto A-B 1,00 15,60 0,400 0,200 1,25
tratto B-C 1,00 17,50 0,400 0,200 1,40
tratto B-D 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto D-E 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto E-F 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto F-G 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto G-H 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto H-I 1,00 14,46 0,400 0,200 1,16
tratto I-S 1,00 17,66 0,400 0,200 1,41
tratto I-L *(lung.=1,31+5,38+10,79) 1,00 17,48 0,400 0,200 1,40
tratto L-M 1,00 12,05 0,400 0,200 0,96
tratto M-N 1,00 18,00 0,400 0,200 1,44
tratto N-Q 1,00 10,34 0,400 0,200 0,83
tratto U-V 1,00 14,20 0,400 0,200 1,14
tratto V- Z11 1,00 9,31 0,400 0,200 0,74
tratto Z11-Z12 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 0,400 0,200 0,75
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 0,400 0,200 0,76
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 0,400 0,200 0,92
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 0,400 0,200 1,00
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96
tratto Z21-T 1,00 12,00 0,400 0,200 0,96

SOMMANO m³ 29,08 27,42 797,37

41 SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC
EL.020.020.0 autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di
30.a raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in oper ...

altro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE
STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 100x100x50
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

42,00

SOMMANO Cad 42,00 6,15 258,30

42 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna
EL.060.010.2 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su
50.d palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare  ... ENSO

PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna - incremento
per riempimento della scatola di derivazione con resina
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
vedi voce precedente 42,00

SOMMANO Cad 42,00 24,98 1´049,16

43 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
EL.030.010.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
70.d propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... azione

su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.
Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x6 mm²
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

tratto A-B 1,00 15,60 15,60
tratto B-D 1,00 18,00 18,00
tratto D-E 1,00 18,00 18,00
tratto E-F 1,00 18,00 18,00
tratto F-G 1,00 18,00 18,00
tratto G-H 1,00 18,00 18,00
tratto H-I 1,00 14,46 14,46
tratto U-V 1,00 14,20 14,20
tratto V-Z 1,00 12,00 12,00

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 146,26 195´699,76
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R I P O R T O 146,26 195´699,76

tratto Z-Z1 1,00 12,00 12,00
tratto Z1-Z2 1,00 11,10 11,10
tratto Z2-Z3 1,00 11,10 11,10
tratto Z7-Z8 1,00 11,80 11,80
tratto Z8-Z9 1,00 12,00 12,00
tratto Z9-Z10 1,00 12,00 12,00
scorta pozzetti 13,00 1,50 19,50

SOMMANO m 235,76 7,16 1´688,04

44 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
EL.030.010.1 FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
70.c propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ... azione

su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.
Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x4 mm²
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
tratto B-C- 1,00 17,50 17,50
tratto I-L *(lung.=1,31+5,38+10,79) 1,00 17,48 17,48
tratto L-M 1,00 12,05 12,05
tratto M-P 1,00 12,30 12,30
tratto M-N 1,00 18,00 18,00
tratto N-O 1,00 8,48 8,48
tratto N-Q 1,00 10,34 10,34
tratto Q-R 1,00 12,00 12,00
tratto Z3-Z4 1,00 12,85 12,85
tratto Z4-Z5 1,00 12,00 12,00
tratto Z5-Z6 1,00 12,00 12,00
tratto Z6-Z7 1,00 12,00 12,00
scorta pozzetti 16,00 1,50 24,00
tratto V- Z11 1,00 9,31 9,31
tratto Z11-Z12 1,00 12,00 12,00
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 12,00
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 9,36
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 9,51
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 11,51
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 12,49
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 12,00
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 12,00
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 12,00
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 12,00
tratto Z21-T 1,00 12,00 12,00
scorta pozzetti 11,00 1,50 16,50

SOMMANO m 333,68 6,18 2´062,14

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTO D’ARREDO
Z01-01 URBANO TIPO CIRCLE R2 - SU PALO 7metri

CIRCLE / Potenza 48W  Ottica LA-01 Prodotto di Design dalla
forma ricercata circolare modello  ... zione Sable 100 Noire - Akzo
Nobel
Compreso ogni onere e magistero per dare l'l'apparecchio
perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

11,00

SOMMANO C 11,00 1´450,00 15´950,00

46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTO D’ARREDO
Z01-02 URBANO TIPO CIRCLE R2 - SU PALO 8 metri

n 2 CIRCLE / Potenza 35,5W  Ottica LT-06
Prodotto di Design dalla forma ricercata circolare m ... zione Sable
100 Noire - Akzo Nobel
Compreso ogni onere e magistero per dare l'l'apparecchio
perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2,00

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 2,00 215´399,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 215´399,94

SOMMANO a corpo 2,00 2´190,00 4´380,00

47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTO D’ARREDO
Z01-03 URBANO TIPO CIRCLE R2 - SU PALO 4 metri

CIRCLE / Potenza 12W  Ottica LA-01
Prodotto di Design dalla forma ricercata circolare modello ... zione
Sable 100 Noire - Akzo Nobel
Compreso ogni onere e magistero per dare l'l'apparecchio
perfettamente funzionante.
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

27,00

SOMMANO a corpo 27,00 995,00 26´865,00

STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI  (SpCat 1)

48 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna
EL.060.010.2 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su
50.b palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare  ... da palo

portafusibile. COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di
illuminazione esterna - per pali di altezza superiore a m 3 f.t
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

31,00

SOMMANO Cad 31,00 84,65 2´624,15

49 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna
EL.060.010.2 su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su
50.d palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare  ... ENSO

PER PUNTO DI ALLACCIO di illuminazione esterna - incremento
per riempimento della scatola di derivazione con resina
SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

31,00

SOMMANO Cad 31,00 24,98 774,38

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (SpCat 3)

50 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allettamento

ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
SpCat 3 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

42,00 22,000 924,00

SOMMANO kg 924,00 3,80 3´511,20

AREA VERDI E PERCORSI    (SpCat 2)

51 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale
U.007.010.01 SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
0.a rinterro linee illuminazione su aree verdi

tratto S-T 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto M-P 1,00 12,30 0,400 0,100 0,49
tratto N-O 1,00 8,48 0,400 0,100 0,34
tratto Q-R 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto V-Z 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z-Z1 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 2,75 253´554,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,75 253´554,67

tratto Z1-Z2 1,00 11,10 0,400 0,100 0,44
tratto Z2-Z3 1,00 11,10 0,400 0,100 0,44
tratto Z3-Z4 1,00 12,85 0,400 0,100 0,51
tratto Z4-Z5 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z5-Z6 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z6-Z7 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z7-Z8 1,00 11,80 0,400 0,100 0,47
tratto Z8-Z9 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z9-Z10 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto V- Z11 1,00 9,31 0,400 0,100 0,37
tratto Z11-Z12 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z12-Z13 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z13-Z14 1,00 9,36 0,400 0,100 0,37
tratto Z14-Z15 1,00 9,51 0,400 0,100 0,38
tratto Z15-Z16 1,00 11,51 0,400 0,100 0,46
tratto Z14-Z17 1,00 12,49 0,400 0,100 0,50
tratto Z17-Z18 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z18-Z19 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z19-Z20 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z20-Z21 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48
tratto Z21-T 1,00 12,00 0,400 0,100 0,48

SOMMANO mc 12,45 13,50 168,08

52 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di
0.c deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in atte ... llo scarico;

escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata calcestruzzo
non armato di spessore oltre cm 10
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
parti interne all'area verso via Pollione 1,00 100,00 0,300 30,00

SOMMANO mc 30,00 200,23 6´006,90

53 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.001.100.13 cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
0.a l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... n basso e

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e
sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
parti interna all'area di bartolomeo occupata dai capannoni da
demolire solo parte sopra area verde 1,00 300,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 13,43 4´029,00

54 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
0.a delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(terra o con trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
aree verdi su via Pollione 1,00 1195,91 0,200 239,18

SOMMANO m³ 239,18 9,55 2´284,17

55 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da
U.005.080.03 cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli
0.a assetti, con spigoli arrotondati o sfettati ... opera con strato di

allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero
relativo:- Di larghezza pari a 15 cm
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
delimitazione marciapiede e percorsi su via Pollione 1,00 337,15 337,15
delimitazione percorsi da viale Pindaro a via Pollione e verso nuova
strada 1,00 229,50 229,50

SOMMANO m 566,65 44,28 25´091,26

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 291´134,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 291´134,08

56 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.e l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 25 N/mm²
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
massetto con rete sotto betonella *(lung.=13,96+19,22+3,60+31,63+
3,60+122,37) 1,00 194,38 194,38
massetto con rete sotto betonella 1,00 220,48 220,48

SOMMANO mc 414,86 123,32 51´160,54

57 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
E.003.040.02 fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
0.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... ido, legature ed

ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Rete in acciaio elettrosaldata
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
x massetti 1,00 194,38 1,540 299,35
x massetti 1,00 220,48 1,540 339,54

SOMMANO kg 638,89 1,75 1´118,06

58 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma
E.023.020.02 UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5
0.e cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... ni ed aree da

circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza
10 cm: finitura superiore tipo porfido
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
marciapiedi e percorsi 1,00 194,38 194,38
marciapiedi e percorsi 1,00 220,48 220,48

SOMMANO m² 414,86 33,42 13´864,62

59 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale
U.007.010.01 SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
0.a aree verdi su parcheggio  e limitrofe strada da viale Marconi a viale

Pindaro *(lung.=2,79+29,59+13,51+2,37+3,15+21,75+50,71+8,57+
22,45+52,67+56,75+350,08) 1,00 614,39 0,200 122,88
aree su via Pollione e aree verso viale Pindaro e verso nuova strada *
(lung.=302,30+113,90+751,22+154,12) 1,00 1321,54 0,200 264,31

SOMMANO mc 387,19 13,50 5´227,07

60 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
U.007.010.10 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
0.a mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico

e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: in parchi
e giardini senza vincoli
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

18,00

SOMMANO cad 18,00 0,50 9,00

61 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
U.007.010.14 terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con
0.c concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... i

seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione: per le superfici oltre i 2.000 m²
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
aree verdi su parcheggio  e limitrofe strada da viale Marconi a viale
Pindaro 1,00 614,39 614,39
aree a verde su via Pollione e percorsi tra viale Pindaro e via Pollione

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 614,39 362´513,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 614,39 362´513,37

e collegamento verso nuova strada 1,00 1321,54 1´321,54
a detrarre percorso pedonale su via pollione in selciato 1,00 47,75 -47,75

Sommano positivi m² 1´935,93
Sommano negativi m² -47,75

SOMMANO m² 1´888,18 0,96 1´812,65

62 Realizzazione di vano tecnico per impianto di irrigazione  , mediante
Z01-06 :

-  scavo ;
- realizzazione fondazione in c.a armata di rete filo 5 passo 20;
- struttura in c.a. sagomata c ... egamento della linea di terra .
Il tutto posto in opera completamente funzionante comprensivo di
ogni onere e magistero.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI
intera area 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´130,00 6´260,00

63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ELETTRICO
Z01-04 ELETTRICO PER ALIMENTAZIONI  CAPTAZIONE ACQUA

PER aree verdi composto da n° 1 interruttore automatico MT diff.
4x80 A Id 0,3 A post ... l'impianto perfettamente funzionante e
conforme alle normative vigenti alimentazione fino a locale pompe
già esistente .
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´300,00 8´600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 379´186,02

LAVORI A CORPO

AREA VERDI E PERCORSI    (SpCat 2)

64 FORNITURA E POSA IN OPERA  DI IMPIANTO DI
Z01-07 IRRIGAZIONE DEELLE AREE VERDI PUBBLICHE   mediante la

fornitura e posa in opera di  :
L.POMPA AUTOAD.2,00 HP MONOFASE  N° 1;
QUADRO QA 50B ... ATORE , scavi e rinterri e incluso ogni onere
e magistero per dare l'impianto di irrigazione  perfettamente
funzionante.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

65 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CAPTAZIONE
Z01-08 DELL'ACQUA PER IRRIGAZIONE DEL PARCO mediante la

fornitura e posa in opera di ago filtrante , prelievo per analisi di
laboratorio per verifi ... da pagarsi separatamente  e incluso ogni
onere e magistero per dare l'impianto di captazione  perfettamente
funzionante.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 5´190,00 10´380,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 32´380,00

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 411´566,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 411´566,02

LAVORI A MISURA

AREA VERDI E PERCORSI    (SpCat 2)

66 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE AD
Z01-09 ALTO FUSTO, specie FRAXIMUS ANGUSTISTIFOLIA; F.

EXCELSIOR  circonferenza 14-16 cm   posizionamento come da
progetto, compresi: il reinte ...  di concimi ed una bagnatura con 50/
200 l d'acqua e la garanzia di attecchimento per un ciclo vegetativo
dall'impianto.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 195,00 2´340,00

67 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE AD
Z01-10 ALTO FUSTO, specie CILIEGIO DA FIORE  altezza 2,00-2,50 m

posizionamento come da progetto, compresi: il reinterro, la
formazione della ...  di concimi ed una bagnatura con 50/200 l
d'acqua e la garanzia di attecchimento per un ciclo vegetativo
dall'impianto.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 195,00 1´560,00

68 Fornitura e messa a dimora di SPECIE ARBUSTIVE in V.
Z01-12 18,compresa la fornitura di ammendante, la preparazione del terreno,

l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l acqua al  ... "Tricolor"
(N° 8 al  MQ)
- Lavandula spica sin. L.angustifolia (N° 8 al  MQ)
- Rose a cespuglio, varietà con brevetto.
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

230,00

SOMMANO m2 230,00 58,00 13´340,00

69 Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato
U.006.010.16 sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm,
0.010 ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e

magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o
su tappeto erboso:
SpCat 2 - AREA VERDI E PERCORSI

5,00

SOMMANO cad 5,00 224,04 1´120,20

STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI  (SpCat 1)

70 Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con
U.006.010.29 doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm
0.a altezza 450 mm: con legno di Pino

SpCat 1 - STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO
PARCHEGGI

24,00

SOMMANO cad 24,00 138,84 3´332,16

CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI
(SpCat 5)

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 433´258,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 433´258,38

71 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
E.001.210.00 con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
5.a indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di

laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
classificazione ai fini dello smaltimento.
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60

72 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI

1,00 1,00 1,300 1,30

SOMMANO t 1,30 18,99 24,69

73 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.z eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI
misure provenienti da scavi e demolizioni *(lung.=45,41+2,50+5,70+
233,18+223,10+96,69+239,18+30+30) 1,00 905,76 1,630 1´476,39

SOMMANO t 1´476,39 18,99 28´036,65

74 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... o e viaggio di ritorno

con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica
per trasporti fino a 10 km
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI
misure provenienti da scavi e demolizioni *(lung.=45,41+2,50+5,70+
233,18+223,10+96,69+239,18+30+30) 1,00 905,76 905,76

SOMMANO mc 905,76 6,22 5´633,83

75 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.b scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... portata superiore a 50

q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni cinque km o
frazione in più oltre i primi 10
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI
misure provenienti da scavi e demolizioni *(lung.=45,41+2,50+5,70+
233,18+223,10+96,69+239,18+30+30) 5,00 905,76 1,630 7´381,94

SOMMANO mc 7´381,94 3,10 22´884,01

76 Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o
E.023.010.19 rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20
0.b cm, spianate sulla superficie a vista e squad ... a, compresa la

rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.- Scheggioni
di pietrame di spessore fino a cm 10
SpCat 5 - CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI
percorso pedonale su area verde  su via Pollione 1,00 47,55 47,55

SOMMANO m² 47,55 175,93 8´365,47

Parziale LAVORI A MISURA euro 87´597,61

COMMITTENTE: PORTA NUOVA INVESTIMENTI S.R.L., con sede in  Pescara alla via Armando Caldora n° 4 65129 Pescara(PE)

A   R I P O R T A R E 499´163,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 499´163,63

T O T A L E   euro 499´163,63

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADA TRA VIALE MARCONI E VIALE PINDARO PARCHEGGI 176´855,81
  002 AREA VERDI E PERCORSI 176´371,55
  003 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 67´552,07
  004 IMPIANTO RACCOLTA ACQUE BIANCHE 12´478,95
  005 CAMPIONAMENTI, CONFERIMENTI E TRASPORTI 65´905,25

Totale SUPER CATEGORIE euro 499´163,63

    PESCARA, 08/09/2021

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura  euro 466´783,63
A corpo  euro 32´380,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 499´163,63

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 12´000,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 511´163,63

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1)Imprevisti  euro 380,37
c3)Spese Tecniche per progettazione esecutiva , CSP,CSE, DL, contabilità, CRE compres 4% e IVA 22  euro 25´000,00
c16)I.V.A.22% , eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.  euro 112´456,00

Sommano  euro 137´836,37

TOTALE  euro 649´000,00

    PESCARA, 08/09/2021

Il Tecnico
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